
OGGETTO: ALLEGATO:

PROT.:COMMITTENTE:

VISTI :AGGIORNAMENTO :

DATA :

QUADRO ECONOMICO

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA

  LAVORI DI:

POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO
IMPIANTI D'INNEVAMENTO DELLA STAZIONE

SCIISTICA DI LIMONE PIEMONTE
- ZONA LIMONE -

Corso Nizza, n° 67a - 12100 - CUNEO
Tel. 0171/480247

e-mail: franco@ferrariegiraudo.com

PROGETTISTA :

Dott. Ing. Franco Giraudo

15

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
Via Roma, 32 - 12015 - LIMONE PIEMONTE (CN)
Partita IVA 00461550048 - Codice Fiscale 80003770049 
PEC: comune.limonepiemonte.cn@legalmail.it

GIUGNO 2024



Euro Euro

NUOVE OPERE DI PRESA 28,649.71 €               

CONDOTTA DI ADDUZIONE DALLE OPERE DI PRESA 315,106.90 €             

NUOVA PISTA DI ACCESSO AL NUOVO BACINO DALLA TELECABINA "BOTTERO" 88,972.63 €               

NUOVO BACINO DI ACCUMULO 529,311.90 €             

NUOVO EDIFICIO DI COMANDO PRESSO IN NUOVO BACINO 82,780.20 €               

IMPIANTI PRESSO EDIFICIO DI POMPAGGIO PRESSO IL NUOVO BACINO 83,454.33 €               

COLLEGAMENTO LAGO SECCO - SP400 173,347.93 €             

NUOVA SP ALPETTA 207,882.40 €             

IMPIANTI PRESSO SP600 ALPETTA 133,062.31 €             

COLLEGAMENTO SP ALPETTA - SP400 131,717.54 €             

IMPIANTO ELETTRICO 227,119.16 €             

LINEA INNEVAMENTO SP600-M 175,576.57 €             

LINEA INNEVAMENTO M-N 102,730.93 €             

2,279,712.51 2,279,712.51

A 2,279,712.51

11,086.73

B 2,290,799.24

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1 22,000.00

2 4,455.00

3 0.00

4 13,278.48

5 24,521.02

6,350.00

15,910.02

6 0.00

7

128,284.00

8

32,071.00

9 24,740.63

10 2,791.36

11 3,000.00

12 3,000.00

13

25,000.00

14 Oneri previdenziali spese tecniche (4%) per  voci di cui alle righe 7, 8, 13 7,414.20

15

503,975.83

40,778.10

1,631.12

16 0.00

C 859,200.76 859,200.76

€ 3,150,000.00

Imposte, spese di pubblicità 

Spese per assistenza tecnica espropri (iva e oneri compresi)

Primo lotto funzionale

Arrotondamento ….

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (B+C)

- I.V.A. sui lavori in appalto ( 22% ) ….

- I.V.A. sulle Spese tecniche ( 22% ) di cui alle righe 7,8,13

- I.V.A. sugli Oneri previdenziali ( 22% ) ….

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico

amministrativo, collaudo statico,  assistenza usi civici ed altri eventuali collaudi specialistici….

I.V.A. ed eventuali altre imposte ripartite secondo:

Spese per Valutazioni archeologiche (oneri e iva inclusi)

Eventuali spese per commissioni giudicatrici ….

Spese per pubblicità ed appalto ….

Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ……

Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 …..

Accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ….

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché

alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori ed alla contabilità delle opere ……

Allacciamenti ai pubblici servizi, spostamenti di linee, ecc. ….

Imprevisti ….

Indennizzi da piano particellare

TOTALE LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA IN APPALTO

Oneri per aumento potenza a favore del distributore

Spese per compensazioni boschive

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., dell'art. 16, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 

e s.m.i., e del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., si evidenzia che i COSTI della SICUREZZA CONTRATTUALI 

derivanti dal PIANO di SICUREZZA sono di

TOTALE LAVORI A MISURA

TOTALE LAVORI A MISURA ED A CORPO A BASE D'ASTA

POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO 

IMPIANTI D'INNEVAMENTO DELLA STAZIONE 
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COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA

LAVORI A MISURA
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